附 件
总概算表
项目名称：京广铁路以西区域供热管网提升改造项目一期工程                                                  单位： 万元 
	序        号
	工程和费用名称
	概算金额（万元）
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备及工器具购置费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值
（万元）
	

	一
	工程费用
	5615.87 
	7604.89 
	1973.86 
	0.00 
	15194.62 
	
	
	
	

	1
	市政一级热水管网
	5137.76 
	3857.07 
	0.00 
	0.00 
	8994.83 
	km
	12.921 
	696.14 
	

	2
	一级热水管网支线
	355.19 
	659.64 
	
	
	1014.83 
	km
	8.155 
	124.44 
	

	3
	热交换站
	122.92 
	1402.31 
	1973.86 
	
	3499.09 
	座
	37.00 
	94.57 
	

	4
	二级热水管网
	
	745.06 
	
	
	745.06 
	km
	7.404 
	100.63 
	

	5
	采暖立管
	
	940.81 
	
	
	940.81 
	km
	6.137 
	153.30 
	

	二
	工程建设其他费用
	计取依据
	1084.85 
	1084.85 
	
	
	
	

	1 
	建设单位管理费
	依据财建〔2016〕504号文并结合市场价计列
	100.00 
	100.00 
	
	
	
	

	2 
	建设项目前期工作咨询费及规划费
	依据合同价计列
	33.47 
	33.47 
	
	
	
	

	3 
	建设工程监理费
	依据豫建监协〔2015〕19号文并结合市场价计列
	151.95 
	151.95 
	
	
	
	

	4 
	工程勘察费
	依据计价格〔2002〕10号文并结合市场价计列
	18.00 
	18.00 
	
	
	
	

	5 
	工程设计费
	依据计价格〔2002〕10号文并结合市场价计列
	197.62 
	197.62 
	
	
	
	

	6 
	全过程造价咨询服务费
	依据合同价计列
	30.00 
	30.00 
	
	
	
	

	7 
	环境影响咨询服务费
	依据发改价格〔2015〕299号文并结合市场价计列
	10.00 
	10.00 
	
	
	
	

	8 
	场地准备费及临时设施费
	依据第一部分工程费用0.5%并结合市场价计列
	37.98
	37.98
	
	
	
	

	9 
	工程保险费
	依据第一部分工程费用0.3%并结合市场价计列
	22.79 
	22.79 
	
	
	
	

	10 
	防洪影响等评价费
	依据发改价格〔2015〕299号文并结合市场价计列
	50.00 
	50.00 
	
	
	
	

	11 
	施工图设计审查费
	依据豫发改收费〔2011〕627号文计列
	18.99 
	18.99 
	
	
	
	

	12 
	联合试运转费
	依据安装工程和设备购置费总值的1%并结合市场价计列
	10.00 
	10.00 
	
	
	
	

	13 
	特殊设备安全监督检验
	依据豫发改收费〔2008〕2510号文并结合市场价计列
	24.05 
	24.05 
	
	
	
	

	14 
	地上附属物迁改、补偿、征地及绿化破除及恢复等
	参考许昌市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准，并结合市场价计列
	150.00 
	150.00 
	
	
	
	

	15 
	管线迁改及补偿费
	结合市场收费实际情况计列
	100.00 
	100.00 
	
	
	
	

	16 
	第三方检验检测费
	依据豫建检协〔2024〕29号文并根据检测项目、管道材质、检测难度等因素，结合市场价计列
	80.00 
	80.00 
	
	
	
	

	17 
	竣工财务决算
	依据财建〔2016〕503号文并结合市场价计列
	15.00 
	15.00 
	
	
	
	

	18 
	水土保持方案报告表编制、审核、监测及验收等
	依据保监〔2005〕22号文并结合市场价计列
	35.00 
	35.00 
	
	
	
	

	三
	第一、二部分费用合计
	5615.87 
	7604.89 
	1973.86 
	1084.85 
	16279.47 
	
	
	
	

	四
	工程基本预备费
	按工程费用和工程建设其他费用之和的3%
	
	488.38 
	
	
	
	

	五
	工程静态总投资
	
	
	
	
	16767.85 
	
	
	
	

	六
	建设期利息
	工程静态总投资/2*3%
	
	251.52 
	
	
	
	

	七
	工程动态总投资
	
	
	
	
	17019.37 
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