附件：
总概算表
建设项目名称：许襄长输综合供热管网建设项目
	序号
	工程或费用名称
	概算金额（万元）
	技术经济指标

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	设备购置费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值
（万元）

	一
	第一部分工程费用
	27548.71
	61498.35
	8317.76
	
	97364.82
	
	
	

	1
	长输供热热水管网工程
	12573.73
	43669.58
	
	
	56243.31
	km
	42.1
	1335.95

	1.1
	长输供热热水管道
	10296.41
	42099.58
	
	
	52395.99
	km
	42.1
	1244.56

	1.2
	检查井
	708.27
	1570
	
	
	2278.27
	座
	56
	

	1.3
	道路破除及恢复
	1569.05
	
	
	
	1569.05
	m2
	28964
	0.05

	2
	一级热水管网工程
	3566.53
	5941.81
	
	
	9508.34
	km
	7.6
	1251.1

	2.1
	一级热水管道
	1264.02
	5458.58
	
	
	6722.6
	km
	7.6
	884.55

	2.2
	检查井
	215.94
	483.23
	
	
	699.17
	座
	26
	

	2.3
	道路破除及恢复
	2086.57
	
	
	
	2086.57
	m2
	40628.8
	0.05

	3
	蒸汽管网工程
	
	2177.72
	
	
	2177.72
	km
	8
	272.22

	4
	穿越铁路工程
	1640.69
	
	
	
	1640.69
	处
	3
	546.9

	4.1
	顶管穿越平禹铁路
	792.8
	
	
	
	792.8
	处
	1
	792.8

	4.2
	顶管穿越禹亳铁路
	463.43
	
	
	
	463.43
	处
	1
	463.43

	4.3
	防护开挖穿越京广铁路
	384.46
	
	
	
	384.46
	处
	1
	384.46

	5
	特殊穿越工程（除穿越铁路工程）
	5873.99
	
	
	
	5873.99
	处
	38
	154.58

	6
	热力厂站工程
	3893.77
	9709.24
	8317.76
	
	21920.77
	
	
	

	6.1
	中继泵站
	1157.68
	4809.87
	2721.27
	
	8688.82
	座
	1
	8688.82

	6.1.1
	加压泵房
	511.82
	1738.86
	2289.02
	
	4539.7
	m2
	2533.5
	1.79

	6.1.2
	水处理间
	293.88
	207.61
	253.14
	
	754.63
	m2
	1020.8
	0.74

	6.1.3
	缓冲水池及附属用房
	322.46
	5.08
	9.11
	
	336.65
	m2
	720
	0.47

	6.1.4
	厂区工程
	29.52
	54.11
	
	
	83.63
	m2
	
	

	6.1.5
	引水工程
	
	356.92
	170
	
	526.92
	项
	1
	526.92

	6.1.6
	外电工程
	
	2447.29
	
	
	2447.29
	项
	1
	2447.29

	6.2
	隔压换热站
	2736.09
	4899.37
	5596.49
	
	13231.95
	座
	1
	13231.95

	6.2.1
	隔压换热站站房
	1650.29
	3851.12
	5125.07
	
	10626.48
	m2
	6720.7
	1.58

	6.2.2
	水处理间
	386.72
	232.55
	417.54
	
	1036.81
	m2
	1461.7
	0.71

	6.2.3
	缓冲水池及附属用房
	571.32
	18.53
	33.88
	
	623.73
	m2
	1417
	0.44

	6.2.4
	门卫室
	14.88
	0.8
	
	
	15.68
	m2
	22.1
	0.71

	6.2.5
	厂区工程
	112.88
	117.92
	
	
	230.8
	m2
	
	

	6.2.6
	引水工程
	
	131.29
	
	
	131.29
	项
	1
	131.29

	6.2.7
	外电工程
	
	547.16
	20
	
	567.16
	项
	1
	567.16

	二
	第二部分工程建设其他费用
	计取依据
	17328.7
	17328.7
	备注

	1
	征地费
	
	3901.13
	3901.13
	
	
	

	1.1
	临时征地费
	依据许政[2016]63号计取
	1904.03
	1904.03
	亩
	1325.39
	

	1.2
	永久征地费
	依据类似项目计取
	1997.1
	1997.1
	亩
	28.53
	70

	2
	管线迁改及补偿费
	依据类似项目计取
	1000
	1000
	
	
	

	3
	其他地上附着物补偿费
	依据类似项目计取
	3325
	3325
	
	
	

	4
	建设单位管理费
	依据财建[2016]504号计取
	724.19
	724.19
	
	
	

	5
	工程建设监理费
	依据财政评审限价计取
	984.2
	984.2
	
	
	

	6
	建设项目前期工作咨询费
	依据合同价计取
	26
	26
	
	
	

	7
	科技三项费
	依据财工[1996]44号计取
	50
	50
	
	
	

	8
	工程勘察设计费
	依据合同价计取
	1320.8
	1320.8
	
	
	

	9
	环境影响咨询服务费
	依据合同价计取
	13.1
	13.1
	
	
	

	10
	劳动安全卫生评审费
	依据第一部分工程费用的0.1%计取
	97.36
	97.36
	
	
	

	11
	场地准备及临时设施费
	依据第一部分工程费用的1%计取
	973.65
	973.65
	
	
	

	12
	工程保险费
	依据第一部分工程费用的0.3%计取
	292.09
	292.09
	
	
	

	13
	特殊设备安全监督检验费
	依据《河南省承压类特殊设备检验收费标准》计取
	70.44
	70.44
	
	
	

	14
	生产准备费
	依据培训人数按设计定员60%，按6个月计算，培训费按月均工资福利；3辆抢修车，2辆越野车计取
	236.8
	236.8
	
	
	

	15
	办公及生活家具购置费
	依据设计定员50人、人均2000元计取
	10
	10
	人
	50
	0.2

	16
	联合试运转费
	依据第一部分安装工程及设备购置费总值的1%计取
	698.16
	698.16
	
	
	

	17
	招标代理服务费
	依据豫招协[2023]002号计取
	99.81
	99.81
	
	
	

	18
	施工图审查费
	
	144.46
	144.46
	
	
	

	18.1
	供热工程施工图审查费
	依据豫建设[2019]57号计取
	126.46
	126.46
	
	
	

	18.2
	施工图审查费（涉铁）
	依据铁总建设[2014]299号计取
	18
	18
	
	
	

	19
	市政公用设施费
	依据豫发改收费[2014]457号计取
	171.18
	171.18
	
	
	

	20
	工程造价咨询服务费
	依据豫发改委收费[2008]2510号计取
	293.68
	293.68
	
	
	

	21
	竣工决算编制费
	依据询价计取
	40
	40
	
	
	

	22
	社会稳定和风险分析评估咨询费
	依据许政[2014]64号计取
	39.77
	39.77
	
	
	

	23
	生物多样性评价费
	依据询价计取
	70
	70
	
	
	

	24
	生态保护费
	依据国办发[2016]89号计取
	400
	400
	
	
	

	25
	道路检测费
	依据豫发改收费函[2007]616号计取
	51.99
	51.99
	
	
	

	26
	工程监测费
	依据询价计取
	50
	50
	
	
	

	27
	检测试验费
	依据询价计取
	100
	100
	
	
	

	28
	水土保持方案编制费
	依据保监[2005]22号计取
	167.05
	167.05
	
	
	

	29
	水土保持补偿费
	依据豫发改收费[2018]1079号计取
	300.48
	300.48
	
	
	

	30
	人防易地建设费
	依据豫防办[2009]100号计取
	85.59
	85.59
	
	
	

	31
	节能评估报告编制费
	依据合同价计取
	4.96
	4.96
	
	
	

	32
	防洪影响评价报告编制费
	依据合同价计取
	46.9
	46.9
	
	
	

	33
	安全预评价费
	依据合同价计取
	12.2
	12.2
	
	
	

	34
	水资源论证报告编制费
	依据《建设项目水资源论证收费暂行办法》计取
	52
	52
	
	
	

	35
	工程测量费、选线规划编制费、中继泵站和隔压换热站的控制性及修建性详细规划编制费
	依据合同价计取
	45
	45
	
	
	

	36
	穿越高速补偿费
	依据《河南省高速公路及其附属设施损坏赔补偿收费办法》计取
	59.62
	59.62
	
	
	

	37
	穿越铁路安全影响评价报告编制费
	依据豫安监管[2012]7号计取
	39.6
	39.6
	
	
	

	38
	穿越高速安全影响评价报告编制费
	依据豫安监管[2012]7号计取
	40.8
	40.8
	
	
	

	39
	穿越公路安全影响评价报告编制费
	依据豫安监管[2012]7号计取
	40.2
	40.2
	
	
	

	40
	穿越长输油气管线安全影响评价报告编制费
	依据豫安监管[2012]7号计取
	40.8
	40.8
	
	
	

	41
	危大工程方案设计及评审费
	依据计价格[2002]10号计取
	90.8
	90.8
	
	
	

	42
	消防检测和地震安全性评价费
	依据发改价格[2010]2320号计取
	50
	50
	
	
	

	43
	激励约束考核费
	依据第一部分工程费用的0.2%计取
	194.73
	194.73
	
	
	

	44
	普通铁路线永久用地费（涉铁）
	依据郑铁房[2017]52号计取
	39.93
	39.93
	
	
	

	45
	视频监控费（涉铁）
	依据询价计取
	45
	45
	
	
	

	46
	第三方监测费（涉铁）
	依据询价计取
	120
	120
	
	
	

	47
	施工配合技术服务费（涉铁）
	依据郑铁科信[2021]196号计取
	555.75
	555.75
	
	
	

	48
	线路慢行运输损失补偿费（涉铁）
	依据武铁开发[2019]8号计取
	3.53
	3.53
	
	
	

	49
	代管（或代建）服务费（涉铁）
	依据郑铁经函[2021]548号计取
	109.96
	109.96
	
	
	

	三
	第一、二部分费用合计
	27548.71
	61498.35
	8317.76
	17328.7
	114693.52
	
	
	

	四
	工程基本预备费
	依据（第一部分工程费用+第二部分工程建设其他费用）×5%计取
	
	5734.68
	
	
	

	五
	工程静态总投资
	27548.71
	61498.35
	8317.76
	17328.7
	120428.2
	
	
	

	六
	建设期利息
	建设期2年
	
	4181.29
	
	
	

	七
	铺底流动资金
	
	
	
	
	1323.54
	
	
	

	八
	工程动态总投资
	
	
	
	
	125933.03
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