附件
项目招标方案核准意见表
建设项目名称：许昌市陈庄街（魏武大道-松苑路）打通工程

	项目

名称
	招标范围
	组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标

估算金额

（万元）

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	

	勘察
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	
	250.65

	设计
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	
	338.37

	施工
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	
	25064.59

	监理
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	
	334.86

	其他
	
	
	
	
	
	
	核准
	19736.53

	招标公告发布媒介
	中国采购与招标网、河南省政府采购网、河南招标采购综合网、许昌市公共资源交易网、采购单位官方网站

	招标代理机构名称（委托招标方式）
	选择确定符合国家要求的招标代理机构

	说明：重要设备及材料包含在施工中。

“其他费用”包含建设单位管理费451.16万元、前期工作咨询费45.04万元、环境影响评价费32.58万元、造价咨询费103.31万元、工程保险费75.19万元、场地准备及临时设施费250.65万元、涉铁施工协调费501.29万元、铁路安全评估与监护费25.06万元、铁路既有设施迁改、加固保护费用37.60万元、河道防洪评价报告50.13万元、水土保持评价报告32.58万元、路产赔偿费用37.60万元、保通费用50.13万元、拆迁补偿费 15456.00万元、基本预备费2588.21万元。对达到必须公开招标规模标准的，依法进行公开招标。
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