附 件
总概算表
[bookmark: _GoBack]项目名称：许昌市2025年城市更新供热基础设施工程                                            单位： 万元 
	序号
	项目名称
	概算金额（万元）
	主要技术经济指标
	

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备及工器具购置
	其他费用
	合计
	单位
	数量
（m）
	单位价值
（元）
	备注

	一
	工程费用
	3310.54
	2051.94
	34.38
	
	5396.86
	
	
	
	

	1
	一级热水管网工程
	1469.64
	1741.74
	
	
	3211.38
	m
	
	
	

	1.1
	文轩路（魏文路-学院路）
	18.29
	13.32
	
	
	31.61
	m
	
	
	

	1.2
	毓秀路（望田路-信友天樾）
	19.17
	19.19
	
	
	38.36
	m
	
	
	

	1.3
	群众路（工农路－翘楚堂西侧道路）
	70.80
	67.78
	
	
	138.58
	m
	
	
	

	1.4
	和平路(天宝路-玉龙街)
	42.45
	53.63
	
	
	96.08
	m
	
	
	

	1.5
	绿槐街（魏武大道-许州路）
	65.66
	98.60
	
	
	164.26
	m
	
	
	

	1.6
	玉龙街（延安路-翠柳街）
	6.38
	12.04
	
	
	18.42
	m
	
	
	

	1.7
	翠柳路（玉龙街-鼎泰壹号院）
	17.06
	21.22
	
	
	38.28
	m
	
	
	

	1.8
	兴华路（阳光大道-香港城）
	84.38
	94.62
	
	
	179.00
	m
	
	
	

	1.9
	许由路(仓库路-骏景溪悦)
	13.49
	10.81
	
	
	24.30
	m
	
	
	

	1.10
	玉龙街（五一路-铁路）
	40.29
	54.58
	
	
	94.87
	m
	
	
	

	1.11
	兴华路(许由路-新兴路)
	143.32
	124.98
	
	
	268.30
	m
	
	
	

	1.12
	工农路（许由路－群众路）
	139.29
	86.32
	
	
	225.61
	m
	
	
	

	1.13
	尚德路(魏文路-魏武大道)
	73.36
	167.33
	
	
	240.69
	m
	
	
	

	1.14
	龙祥北路(天宝路-珑川府)
	268.28
	292.88
	
	
	561.16
	m
	
	
	

	1.15
	许州路(天宝路-南海街)
	131.25
	148.21
	
	
	279.46
	m
	
	
	

	1.16
	仓库路(振兴路-广杰澜溪公馆)
	10.11
	10.28
	
	
	20.39
	m
	
	
	

	1.17
	天顺街（五一路-铁路）
	23.27
	15.55
	
	
	38.82
	m
	
	
	

	1.18
	兴业路（建安大道-安和街）
	19.57
	14.41
	
	
	33.98
	m
	
	
	

	1.19
	永昌东路（青梅路-烟草研究中心）
	20.44
	61.49
	
	
	81.93
	m
	
	
	

	1.20
	莲城大道（魏文路－孙湾新苑）
	81.32
	105.01
	
	
	186.33
	m
	
	
	

	1.21
	安和街（三里桥路-金石许都府）
	14.97
	36.08
	
	
	51.05
	m
	
	
	

	1.22
	潩水路（许由路－金域蓝湾）
	19.71
	56.59
	
	
	76.30
	m
	
	
	

	1.23
	志合府支管（莲城大道-志合府）
	15.07
	16.06
	
	
	31.13
	m
	
	
	

	1.24
	塔东路（许都路-悦秀雅居）
	2.81
	10.59
	
	
	13.40
	m
	
	
	

	1.25
	恒大东樾（规划路（东苑街-八一路））
	31.46
	36.09
	
	
	67.55
	m
	
	
	

	1.26
	骏景中央公园小区一期、骏景中央公园小区二期
	31.55
	49.28
	
	
	80.83
	m
	
	
	

	1.27
	建业山海云筑
	7.32
	5.40
	
	
	12.72
	m
	
	
	

	1.28
	英才花园
	11.08
	8.43
	
	
	19.51
	m
	
	
	

	1.29
	碧桂园云邸
	8.17
	8.06
	
	
	16.23
	m
	
	
	

	1.30
	水岸金城
	10.75
	9.34
	
	
	20.09
	m
	
	
	

	1.31
	东站前府
	2.66
	3.91
	
	
	6.57
	m
	
	
	

	1.32
	东城花园
	9.94
	16.08
	
	
	26.02
	m
	
	
	

	1.33
	兰亭熙园
	7.58
	6.02
	
	
	13.60
	m
	
	
	

	1.34
	瑞和苑
	8.39
	7.57
	
	
	15.96
	m
	
	
	

	2
	换热站工程
	1.12
	143.40
	34.38
	
	178.90
	
	
	
	

	2.1
	悦秀雅居-换热站
	
	16.93
	2.85
	
	19.78
	座
	
	
	

	2.2
	金石许都府-换热站
	0.54
	64.31
	19.27
	
	84.12
	座
	
	
	

	2.3
	志和府-换热站
	0.58
	46.67
	12.26
	
	59.51
	座
	
	
	

	2.4
	金域蓝湾小区-换热站
	
	15.49
	
	
	15.49
	座
	
	
	

	3
	探伤检测费
	
	166.80
	
	
	166.80
	项
	
	
	

	4
	路面破除及恢复
	1816.01
	
	
	
	1816.01
	项
	
	
	

	5
	绿化破除及恢复
	13.82
	
	
	
	13.82
	项
	
	
	

	6
	标识标线清除及恢复
	9.95
	
	
	
	9.95
	项
	
	
	

	7
	工程费用小计
	3310.54
	2051.94
	34.38
	
	5396.86
	
	
	
	

	二
	工程建设其他费用
	计费依据
	1072.03
	
	
	
	

	1
	建设单位管理费
	执行财政部财建〔2016〕504号文件
	84.76
	1.57%
	5396.86
	
	

	2
	建设工程监理费
	执行发改价格〔2015〕299号文，参考豫建监协   〔2015〕19号文件，结合市场情况计取
	
64.41
	
1.19%
	
5396.86
	
	

	3
	工程勘察费
	执行计价格〔2002〕10号《工程勘察设计收费管理规定》，参考发改价格〔2011〕534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》文件，结合市场情况计取
	
15.80
	
0.29%
	
5396.86
	
	

	4
	工程设计费
	执行计价格〔2002〕10号《工程勘察设计收费管理规定》，参考发改价格〔2011〕534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》文件，结合市场情况计取
	
79.80
	
1.48%
	
5396.86
	
	

	5
	建设前期工作咨询费
	执行计价格〔1999〕1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，结合市场情况计取
	5.48
	0.10%
	5396.86
	
	

	6
	全过程造价咨询服务费
	执行发改价格〔2015〕299号文，参考豫价协〔2022〕6号文，结合市场情况计取
	42.62
	0.79%
	5396.86
	
	

	7
	环境影响咨询服务费
	执行发改价格〔2015〕299号文，参考国家计委、国家环境保护总局（计价格〔2002〕125号文件，结合市场情况计取
	6.29
	0.12%
	5396.86
	
	

	8
	安全评估费（轻轨）
	参考《河南省安全评价咨询服务收费指导意见》《城市轨道交通运营安全评估规范》文件，结合市场情况计取
	60.00
	1.11%
	5396.86
	
	

	9
	安全评估费（国道、省道）
	根据项目投资额、复杂程度系数、阶段，结合市场情况计取
	30.00
	0.56%
	5396.86
	
	

	10
	工程保险费
	工程费用*0.3%
	16.19
	0.30%
	5396.86
	
	

	11
	联合试运转费
	安装工程费及设备购置费总值的*1%
	20.86
	0.39%
	5396.86
	
	

	12
	场地准备及临时设施费
	工程费用*0.5%
	26.98
	0.50%
	5396.86
	
	

	13
	生产准备费及开办费
	执行设计定员60%计算，培训期6个月，培训费按照2000元/人月计算
	7.54
	0.14%
	5396.86
	
	

	14
	招标代理服务费
	执行发改价格〔2015〕299号文，参考国家计委计价格〔2002〕1980号文件，结合市场情况计取
	
15.67
	
0.29%
	
5396.86
	
	

	15
	施工图审查费
	执行发改价格〔2019〕57号文件
	6.48
	0.12%
	5396.86
	
	

	16
	劳动安全卫生评审费
	工程费用*0.1%
	5.40
	0.10%
	5396.86
	
	

	17
	特种设备监测费
	执行豫发改收费〔2008〕2510号
	33.26
	0.62%
	5396.86
	
	

	18
	防洪评价费
	根据项目投资额、复杂程度系数、附加调整系数结合市场情况计取
	20.00
	0.37%
	5396.86
	
	

	19
	地上附属物迁改
	参考许昌市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准，结合实际情况
	30.00
	0.56%
	5396.86
	
	

	20
	绿化破除及恢复
	
	110.00
	2.04%
	5396.86
	
	

	21
	管线迁改费
	
	200.00
	3.71%
	5396.86
	
	

	22
	实验室检测费
	根据检测项目、管道材质、检测难度等因素，结合市场情况计取
	50.00
	0.93%
	5396.86
	
	

	23
	第三方监测费
	根据管道规模、复杂、目标等项目情况，结合市场情况计取
	30.00
	0.56%
	5396.86
	
	

	24
	竣工财务决算
	参考财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号），结合市场情况计取
	5.00
	0.09%
	5396.86
	
	

	25
	水土保持方案报告表编制及审核
	执行保监〔2005〕22号计列，结合市场价
	5.50
	0.10%
	5396.86
	
	

	26
	地上附属物补偿及征地
	参考许昌市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准，结合实际情况计取
	100.00
	1.85%
	5396.86
	
	

	27
	第一、二部分费用合计
	6468.89
	
	
	
	

	三
	预备费
	323.45
	
	
	
	

	1
	基本预备费
	323.45
	
	
	
	

	四
	静态总投资
	6792.34
	
	
	
	

	五
	建设期利息
	245.88
	
	
	
	

	六
	铺底流动资金
	89.36
	
	
	
	

	七
	建设总投资
	7127.58
	
	
	
	




1


